
QTY Estamation for kakrak High school Library  برآورد احجام کاری 

NO items Unit Qty جام کاری Unit cost (USD) اح ق�مت �� واحد   Total cost -USD-ق�مت مجم�ع 
1 Excavation کندن کاری M3 60

2 Stone Masonry with martar 1:4 سنگ کاری با مصالح سمنتی M3 44

3 Compacted filling for floor and enterance پر کاری M3 102

4 Gravel compacted for floor جغل فرش تپک شده M3 18

5 RCC ( M 250 1:1.5:3) کانکریت سیخ دار با قالب بندی M3 69

6 PCC 10cm thicknes M 150 (1:2:4) کانکریت ریزی بدون سیخ M3 26

7 Brick Masonry with 1:4 martar خشت کاری با مصالح سمنت M3 82

8 Plaster  (1:4) پلاستی سمنتی M2 862

9

Painting رنگمالی M210
Door (1x3.2) (pvc ) with all necessary fixtures No11
Door (1.5x3.2 ) (pvc ) with all necessary fixtures دروازه No12
W1 (2.5X2.2)( pvc )with Glass and installation دروازه No 13
W2 (1.4X2.2)( pvc )with Glass and installation دروازه No14
Study table (1.2x1.2) ی مطالعه Ples15 مت 
Chair چوکی Ples16
Desk (1x2 ) for manager ی ی دفتی مت  Ples17
Shelvse (1.5x0.4x2)steel made الماری  فلزی Ples18
Isogam for roof ایزوگام M219
Carpet for floor فرش برای کف کتابخانه M220
Ladder steel with installation for roof زینه فلزی و نصب آن برای بام No21
down spot (Nawa) نصب ناوه روی دیوار No

Total Cost (USD) قیمت مجموعی

کت Company Name: نام ��
ی

Company Representative Name:  کت  نماینده شر

کت   Title: موقف در شر

signature :امضاء

خ  Date: تاری    
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Installation of Electric system with all wining and 1kw solar panel back 
up battery 150  نصب س�ستم برق رسا�� و نصب سولر و �طری
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